

SAT AUTO

Système de Gestion d'Auto-École

CAHIER DES CHARGES

Version 1.0 Avril 2026
BTS SIO SLAM – 2ème année PPE SAT AUTO

Informations du projet	
Intitulé du projet	SAT AUTO – Système de Gestion d'Auto-École
Commanditaire fictif	Auto-École SAT AUTO
Maîtrise d'œuvre	Élève BTS SIO SLAM – 2ème année
Date de rédaction	Avril 2026
Version	1.0 Document initial
Statut	Validé projet réalisé

1. Contexte et Problématique

1.1 Présentation du commanditaire

L'auto-école SAT AUTO est un établissement de formation à la conduite proposant des cours théoriques (code de la route) et des cours pratiques (conduite sur route). Elle emploie plusieurs moniteurs et accueille des clients aux profils variés : étudiants, particuliers et professionnels.

1.2 Problème identifié

Avant le développement de SAT AUTO, la gestion administrative de l'auto-école reposait sur des outils non connectés (tableurs, fichiers papier, agenda physique), entraînant plusieurs difficultés :

- Difficultés de suivi individuel de la progression de chaque élève
- Absence d'espace centralisé pour consulter les cours et examens
- Gestion manuelle des inscriptions aux séances théoriques
- Aucune visibilité temps réel pour les moniteurs sur leur planning
- Risque de perte ou d'erreur sur les résultats d'examens

1.3 Objectif général

Le projet SAT AUTO vise à développer une application web de gestion complète, accessible selon trois profils (Administrateur, Moniteur, Client), permettant de centraliser et automatiser la gestion pédagogique et administrative de l'auto-école.

2. Acteurs et Rôles

Acteur	Profil	Droits
Administrateur	Responsable de l'auto-école	Accès total : CRUD clients, moniteurs, cours, examens, résultats
Moniteur	Formateur agréé	Lecture de son planning, validation/annulation de ses séances, modification de son profil
Client / Élève	Personne en formation	Consultation de ses cours et examens, inscription aux séances théoriques, modification de son profil
Visiteur	Non connecté	Accès à la page d'accueil publique et aux formulaires d'inscription/connexion

3. Besoins Fonctionnels

3.1 Module Authentification

Réf.	Fonctionnalité	Acteur	Priorité
F01	Inscription d'un nouveau client	Visiteur	HAUTE
F02	Connexion selon le profil (client / moniteur / admin)	Tous	HAUTE
F03	Déconnexion et destruction de session	Tous	HAUTE
F04	Redirection automatique selon le rôle après connexion	Système	HAUTE

3.2 Module Administration

Réf.	Fonctionnalité	Acteur	Priorité
F05	Tableau de bord avec statistiques globales	Admin	HAUTE
F06	Ajouter, modifier, supprimer un client	Admin	HAUTE
F07	Ajouter, modifier, supprimer un moniteur	Admin	HAUTE
F08	Planifier un cours pratique (client + moniteur + horaires)	Admin	HAUTE
F09	Supprimer un cours pratique	Admin	HAUTE
F10	Créer et supprimer un cours théorique	Admin	HAUTE
F11	Planifier un examen (type, date, client, lieu)	Admin	HAUTE
F12	Enregistrer le résultat d'un examen	Admin	HAUTE
F13	Supprimer un examen	Admin	MOYENNE

3.3 Module Client

Réf.	Fonctionnalité	Acteur	Priorité
F14	Consulter ses cours pratiques et leur statut	Client	HAUTE
F15	Consulter les cours théoriques disponibles	Client	HAUTE
F16	S'inscrire à un cours théorique	Client	HAUTE
F17	Consulter ses examens et résultats	Client	HAUTE
F18	Modifier ses informations personnelles	Client	MOYENNE
F19	Voir son moniteur principal assigné	Client	BASSE

3.4 Module Moniteur

Réf.	Fonctionnalité	Acteur	Priorité
F20	Consulter son planning de séances pratiques	Moniteur	HAUTE
F21	Valider (terminer) une séance de conduite	Moniteur	HAUTE
F22	Annuler une séance de conduite	Moniteur	HAUTE
F23	Consulter la liste de ses élèves	Moniteur	HAUTE
F24	Modifier ses informations personnelles	Moniteur	MOYENNE

4. Besoins Non Fonctionnels

Catégorie	Exigence
Performance	Temps de réponse acceptable sur machine locale (XAMPP). Les pages s'affichent en moins de 2 secondes.
Sécurité	Contrôle d'accès par rôle sur toutes les routes sensibles. Prévention des injections SQL via PDO.
Ergonomie	Interface claire et intuitive, navigation par onglets, messages d'alerte (succès / erreur) visibles.
Maintenabilité	Architecture MVC séparant clairement la logique, le traitement et l'affichage.
Compatibilité	Fonctionnel sur les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge). Responsive non obligatoire en V1.
Portabilité	Déployable sur tout serveur Apache+PHP+MySQL. Pas de dépendance à un framework tiers.

5. Contraintes Techniques et Organisationnelles

5.1 Contraintes techniques

- Développement en PHP natif (sans framework comme Laravel ou Symfony)
- Base de données relationnelle MySQL obligatoire
- Pas de bibliothèque JavaScript externe (pas de React, Vue.js...)
- Hébergement local via XAMPP pour la démonstration BTS
- CSS entièrement personnalisé sans Bootstrap

5.2 Contraintes organisationnelles

- Projet réalisé seul dans le cadre du PPE BTS SIO SLAM
- Durée limitée (projet de 2ème année, en parallèle des autres matières)
- Livraison prévue pour l'examen E6 BTS SIO
- Documentation complète exigée (cahier des charges, fiches de réalisation, UML)

6. Périmètre et Limites du Projet

6.1 Ce qui est inclus (V1)

- Gestion complète des clients, moniteurs, cours et examens
- Authentification multi-rôles (admin / moniteur / client)
- Tableaux de bord différenciés
- Inscriptions aux cours théoriques
- Enregistrement des résultats d'examens

6.2 Ce qui est exclu (hors périmètre V1)

- Paiements en ligne ou gestion de facturation
- Application mobile native
- Envoi d'emails automatiques (notifications, convocations)
- Système de messagerie interne
- Gestion multi-établissements
- Génération automatique de documents PDF

7. Livrables du Projet

Livrable	Description
Code source PHP/MySQL	Application complète, architecture MVC, versionné sur GitHub
Script SQL	Fichier sat_auto.sql avec création et jeu de données de test
Documentation client	Guide d'utilisation pour l'élève/client
Documentation prestataire	Documentation technique pour le développeur
Cahier des charges	Ce document
Document d'incidents	Problèmes rencontrés et solutions apportées
Documents juridiques	RGPD, mentions légales, CNIL
Fiches de réalisation BTS (E6)	Fiches de présentation pour l'oral BTS
Diagramme UML (DCU)	Diagramme de cas d'utilisation

8. Planning Estimatif

Étape	Description	Durée estimée	Statut
1	Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges	1 semaine	Terminé
2	Conception base de données et schéma UML	1 semaine	Terminé
3	Développement couche Modèle (BDD)	1 semaine	Terminé
4	Développement couche Contrôleur (logique)	2 semaines	Terminé
5	Développement des vues (interfaces HTML/CSS)	2 semaines	Terminé
6	Tests et corrections	1 semaine	Terminé
7	Rédaction de la documentation complète	1 semaine	Terminé

Ce cahier des charges a été rédigé dans le cadre du projet PPE BTS SIO SLAM – SAT AUTO – Version 1.0 – Avril 2026.